

ORFEU × ALQUEMIA.CO

Proposta de Trabalho

Versão 4.0 | Maio 2026 | Confidencial

Visão 2030: Receita de \$100M | Margem EBITDA de 20%

NOSSA LEITURA

O que vemos

Em cinco anos, a Orfeu passou de ~R\$60M para ~R\$170M, com rentabilidade. Isso não acontece por acaso — acontece quando há visão clara, disciplina operacional e produto de verdade.

Agora a fase é diferente: como levar a Orfeu para onde ela ainda não foi — de forma replicável, com velocidade, e sem perder o que a faz única?

O ativo central é o playbook. Orfeu tem, na cabeça das pessoas e na história da empresa, mais sabedoria do que imagina sobre como entrar e ganhar em um mercado. O desafio é tornar esse conhecimento explícito, evoluir, testar e escalar — para o Brasil e para os EUA (entre outros mercados internacionais).

O DESAFIO

Dois problemas com sinergia

Brasil — Expansão Regional

- Mercados prioritários ainda por conquistar
- O modelo que funciona em RJ/SP precisa ser adaptado — não reinventado
- A equipe conhece o produto e processo atual; falta inovar no método e replicar a execução

EUA — Entrada com Convicção

- Mercado com tamanho e premiumização alinhados ao posicionamento Orfeu
- Requer pesquisa, adaptação de canal e um líder comercial local, mas podemos partir da Florida como mercado alvo e concentrar os esforços de aquisição de conhecimento e detalhamento do plano
- Já existem potenciais parceiros e conhecimento que precisa ser alavancado

O que conecta os dois: um playbook de entrada em mercados — replicável, vivo e construído com a equipe. O trabalho realizado para o Brasil é a hipótese inicial e requer uma evolução natural para os EUA.

NOSSA ABORDAGEM

Estratégia que se transforma em execução

01 — Estratégia e Planejamento

- Diagnóstico e mapeamento do playbook atual
- Definição de pilotos e mudanças em métricas, forum e cadencia de acompanhamento.
- Colaboração com pesquisa de mercado EUA — Pesquisa usando dados de mercado e entrevistas na indústria e em parceria com a consultoria de mercado selecionada em conjunto com a Orfeu: canais, cases, consumidor (opcional)
- Modelo de expansão: critérios de seleção de mercado, go-to-market, estágios e métricas
- 2 planos de ação distintos (Brasil e EUA) com responsáveis, timelines e marcos
- **Business plan completo para aprovação do Conselho**, trabalho em conjunto com o time Orfeu para entregável final: habilitando decisão informada de go/no-go e alocação de capital

02 — Jornada de Time e Mudança

- Diagnóstico da dinâmica de time e gaps de capacidade
- Dois workshops de até 3 dias: inovar para expandir no Brasil e inovar para entrar nos EUA
- Construção de alinhamento e confiança — criatividade e responsabilidade coexistindo
- Acompanhamento do time ao longo da entrega: não só o plano, mas as pessoas que o executam

03 — Agentes de IA e Entregas

- Design e implementação de agentes de IA customizados para a Orfeu
- Scanner de mercado automatizado: monitoramento de concorrentes, canais e oportunidades
- Playbook navegável: documentação viva, acessível e atualizável pela equipe
- Handoff estruturado: a equipe entra na execução com ferramentas, não apenas com slides

A JORNADA

18 semanas. Dois marcos. Um sistema.

Semanas 1 — Preparação

Entrevistas com o CEO e equipe-chave. Mapeamento do playbook implícito e do conhecimento disponível. Alinhamento do Steering Committee e definição da pergunta central que guiará o projeto. O projeto só começa formalmente após a conclusão desta fase.

Semanas 2–12 — Entrega | Workshop 1 (1,5 dias)

Inovar para expandir no Brasil. Compartilhamento e evolução do playbook e conhecimento atual.

- Brief, contratação e acompanhamento da pesquisa EUA, caso seja necessário
- Condução das análises e entrevistas de mercado dos EUA
- Build dos agentes de IA
- Acompanhamento dos pilotos brasileiros e documentação do playbook

Semanas 13–18 — Entrega | Workshop 2 (3 dias)

Inovar para entrar nos EUA. Apresentação dos achados de mercado × Playbook — onde se confirmam, onde diferem. Decisões sobre mercados prioritários, modelo de entrada e próximos passos.

- Apoio na implementação do plano e transferência de conhecimento
- Preparação do business plan final para aprovação dos acionistas

ENTREGÁVEIS

O que fica

Entregável	Descrição
Playbook de expansão	Documento vivo — critérios de mercado, go-to-market, checklist de entrada, lições aprendidas. Pertence à equipe, não à consultoria.
Plano Brasil	Priorização de mercados, estratégia de canal por região, plano de piloto com métricas.

Pesquisa EUA	Mapeamento de canais, concorrentes, posicionamento e hipótese de entrada. Apoio à agência definida em conjunto com a Orfeu (se contratada). Aprofundar Amazon US e conversas com distribuidores (KeHE).
Plano EUA	Priorização de mercados, estratégia de canal, plano de piloto com métricas.
Business plan para o Conselho	Documento completo para aprovação dos acionistas: go/no-go, plano de investimento, estrutura organizacional, roadmap 5 anos com KPIs.
Agentes de IA	Scanner de mercado, monitor de concorrentes, navegador do playbook. Customizados para a Orfeu, entregues e documentados.
Jornada de time	Diagnóstico + workshops + acompanhamento = time que sobe de nível durante o projeto, não depois.
Handoff estruturado	A Alquemia sai. O time continua. O que foi construído não depende de nós para funcionar.

O TIME

Quem faz

Felipe Szpigel

Executivo global na AB InBev — incluindo a presidência da divisão americana — e empreendedor escalando empresa no Brasil e nos EUA. Combina rigor estratégico, execução comercial e liderança por dentro: a perspectiva de quem viveu a sala de reunião e o mercado de igual para igual.

Andres Cruz

Executivo global com raízes na Shell e trajetória como empreendedor, investidor e facilitador de mudança. Especialista em transformação de times usando tradições de sabedoria oriental e indígena norte-americana aplicadas ao ambiente de negócios.

Felipe Szpigel tem responsabilidade integral pelo projeto, relacionamento, escopo, entrega e acompanhamento. Andres Cruz lidera os workshops e apoia quando necessário.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Como trabalhamos juntos

Steering Committee

Responsável pelas decisões estratégicas, validação de marcos e aprovação final do business plan:

- **Ricardo Madureira** — CEO, Orfeu (chair)

- **Colin Butterfield** — Advisor, para a frente US
- **Fabio Gianetti** — Head de Marketing, Orfeu
- **Augusto Kraft** — Head Comercial, Orfeu

Workstream A — Go-to-Market (escopo Alquemia)

- **Responsável:** Felipe Szpigel
- **Equipe:** Felipe Szpigel, demais parceiros, equipe interna Orfeu
- **Escopo:** Playbook, pesquisa EUA, planos Brasil e EUA, agentes de IA, jornada de time

Workstream B — Operações e Supply Chain (escopo externo)

- **Responsável:** Gustavo Marques, Head de Operações, Orfeu
- **Equipe:** Gustavo Marques, Lucas Franco (Agricultura), Nelson Carvalhaes (Consultor Externo)

Cadência de Reporte

- Updates semanais de progresso ao CEO
- Revisão periódica com Steering Committee
- Marcos formais ao final de cada fase para decisão e validação

PROPOSTA COMERCIAL

Investimento financeiro

Valor total: R\$300.000 (tributos inclusos)

O orçamento cobre todas as etapas descritas nesta proposta: diagnóstico e preparação, dois workshops presenciais em SP, pesquisa direta e planejamento do mercado norte-americano, desenvolvimento dos agentes de IA, acompanhamento ao longo das 18 semanas, e apresentação final ao conselho. Inclui também uma viagem de trabalho aos EUA para o trabalho de campo em Nova York. Deslocamentos internos em mercados fora de NY não estão inclusos e serão cobertos diretamente pela Orfeu.

Condições de pagamento

Os pagamentos mensais refletem entregas em andamento — não simplesmente o decurso do tempo. Em caso de interrupção antecipada por qualquer das partes, os valores pagos até a data são considerados quitados; parcelas futuras não são devidas.

Marco	Valor	Momento
Assinatura do contrato	R\$50.000	Ativação do projeto
Entrega mensal — Junho	R\$50.000	Mês em curso
Entrega mensal — Julho	R\$50.000	Mês em curso
Entrega mensal — Agosto	R\$50.000	Mês em curso
Entrega mensal — Setembro	R\$50.000	Mês em curso
Entrega final ao conselho	R\$50.000	Encerramento do projeto

Critérios de sucesso

Definidos em conjunto nas duas primeiras semanas de execução. Proposta de até 3 KPIs objetivos e diretamente mensuráveis, ligados aos entregáveis do escopo. Os critérios acordados são registrados no contrato como referência para a entrega final.

O que está incluso

Horas de consultoria de Felipe Szpigel e Andres Cruz ao longo de todo o projeto

Dois workshops presenciais em SP (até 3 dias cada), incluindo deslocamento e hospedagem da equipe Alquemia

Uma viagem de trabalho aos EUA — pesquisa de mercado e reuniões em Nova York

Desenvolvimento, configuração e entrega dos agentes de IA customizados descritos no escopo

Todos os entregáveis listados na seção Entregáveis

O que não está incluso

Deslocamentos internos nos EUA fora de Nova York

Contratação de terceiros (consultoria de pesquisa de mercado EUA, headhunter para líder comercial) — coordenados pela Alquemia, contratados e pagos diretamente pela Orfeu

Implementação de sistemas ou infraestrutura de tecnologia além dos agentes de IA descritos

Demais condições

Validade desta proposta: 30 dias a partir do envio.

Confidencialidade: as informações trocadas ao longo do projeto são tratadas com sigilo por ambas as partes.

Propriedade intelectual: todos os entregáveis produzidos pertencem à Orfeu ao final do projeto.

ELEMENTOS COMPLEMENTARES — FORA DO ESCOPO ALQUEMIA

Iniciativas identificadas no framework de Ricardo Madureira que são parte integral do projeto total de expansão, conduzidas pelo Workstream B, e que devem ser acompanhadas em conjunto com o Workstream A.

A. Estratégia de Sourcing de Café Verde

Garantir uma experiência de café brasileiro de classe mundial, posicionada acima de benchmarks globais como Nespresso e Illy. Princípio central: reforçar a origem 100% brasileira como diferenciador na entrada nos EUA.

- Como a estratégia de sourcing reforça ou limita o posicionamento de marca nos EUA?
- Quais certificações ou atributos de origem têm relevância de compra no segmento-alvo americano?
- O posicionamento de origem única cria vantagem competitiva frente a marcas colombianas e etíopes?

B. Estratégia de Produção — Fases

- **Fase 1 (entrada):** Manter produção no Brasil, aproveitando capacidade instalada existente
- **Fase 2 (escala):** Introduzir toll roasting e co-packing nos EUA — melhora frescor, mitiga tarifas, aumenta flexibilidade
- **Gatilho de mudança:** Volume anual baseado em capacidade produtiva — evitar capex prematuro

C. Modelo Build vs. Outsource

- Terceirização total das operações nos EUA nos estágios iniciais
- Modelo asset-light até que escala justifique integração vertical
- Integração vertical como consequência de escala validada, não premissa de entrada

D. Pontos de Conexão entre os Workstreams

Os dois workstreams são independentes em execução mas interdependentes em decisão. Recomenda-se uma reunião de alinhamento entre os workstreams ao final das Semanas 1–2 e ao final do Workshop 1.

Decisão	Workstream A (Alquemia)	Workstream B (Supply)	Risco se desalinhados
Formato de produto para entrada nos EUA	Define quais SKUs priorizar	Define viabilidade de produção por formato	Plano de go-to-market inviável operacionalmente
Seleção de canal inicial	Define modelo de distribuição e parceiros	Define requisitos de embalagem e logística	Canal pode exigir capacidade produtiva inexistente
Timing de entrada no mercado	Define janela do piloto e primeiras vendas	Define cronograma de co-packer e estoque	Atraso em supply inviabiliza piloto comercial
Posicionamento de preço	Define price architecture e comparáveis	Define custo de produção viável por ponto de preço	Preço premium pode ser incompatível com custo de toll roasting